

Orçamento para desenvolvimento de implementação de software.

Linguagem: Visual Basic 6

Banco de dados: mdb (Microsoft Access)

1. Na tela tipo de serviço, alterar a linkagem para que seja feita por código e não por nome do serviço;
2. Na tela de visita adicionar 2 novos campos, um para exibir o telefone do cliente e outro para exibir a zona onde o cliente está localizado.
3. Alterar o Banco de Dados do MS-Access para o sistema gerenciador de banco de dados SQL Server Express (ambos, bancos locais):

Prós da alteração: Maior velocidade de conexão, maior capacidade de registro de dados, maior nível de segurança de dados, maior integração entre sistemas, melhor robustez de gerenciamento de dados.

Contras: Necessidade de software 3° (existem gratuitos) para realização dos backups.

4. Na tela de estoque, incluir a emissão de relatórios, com os seguinte relatórios:

4.1 ENTRADA de equipamentos, com filtro de intervalo entre datas (DE/ATÉ): Este relatório irá exibir uma lista dos equipamentos comprados, apresentando data de entrada, quantidade comprada, valor que o mesmo foi comprado e valor total da compra:

4.2 SAÍDA de equipamentos, com filtro de intervalos entre datas (DE/ATÉ): Este relatório irá exibir uma lista dos equipamentos retirados, apresentando data da saída, data da última saída, quantidade da última saída e cliente para quem saiu, técnico que fez a retirada, quantidade vendida, valor de lucro na venda (exibição opcional), valor que o mesmo foi vendido e valor total da saída:

4.3 Retirada de equipamentos, com filtro por nome do Técnico e intervalo entre datas (DE/ATÉ): Este relatório exibirá uma lista contendo todos os equipamentos já retirados pelo técnico X, entre duas datas.

5. Na tela de visitas, inserir um novo campo para informar quantas visitas já existem no dia, este novo campo irá ser automaticamente atualizado ao alterar o campo "Próxima visita".

Total de Horas:

- Valor total, **COM** alteração do banco de dados para SQL Server (item 3): 36 horas

R\$ 1.800,00

Prazo de entrega: 15 dias após o início do trabalho.

- Valor total, **SEM** alteração do banco de dados para SQL Server (item 3): 15 horas

Valor: R\$ 750,00

Prazo de entrega: 5 dias após o início do trabalho.

Opções para forma de pagamento:

- A vista, via transferência bancária, com desconto de 10%.

- 2 parcelas, sendo 50% no aceite deste orçamento para início do trabalho, demais 50% na entrega. Ambas via boleto bancário.

- Parcelado no cartão de crédito, até 6X, com acréscimo de 5% + 1.8% por parcela (referente à taxa da máquina de cartão).

Garantia: Problemas que possam surgir no sistema ou banco de dados, e que forem originados pelas modificações referidas neste orçamento serão corrigidos sem ônus.

Obs.: Demais alterações no sistema ou banco de dados, além do que está descrito neste orçamento estarão passíveis de um novo orçamento.